

CONCURSOS 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022											
N° CONCURSO	FECHA DE CONVOCATORIA	FECHA DE APERTURA DE SOBRES	OBRA	UBICACIÓN	POSTORES QUE SE PRESENTARON	BUENA PRO	MONEDA	MONTO ADJUDICADO SIN IGV	STATUS	PLAZOS	OBSERVACIONES
001 - AIO - 18	19/10/2018	30/10/2018	* Cambio de piso en la terrazas adyacente de la piscina de niños, nueva iluminación, correctivo del borde de la piscina con terrazo lavado, forrado de fustes * Remodelación y remozamiento de losa de parrillas y jardines	* Sede Makaha	* ARQTEC * MASEDI * WV * CARAL * JGB	MASEDI	SOLES	181,337.38	CONCLUIDO	Inicio: 27.11.2018 Entrega: 15.1.2019	
003 - AIO - 18	19/10/2018	2.11.2018	* Construcción de 2 rampas de acceso desde la zona de piscinas hacia la playa Pajaritos * Construcción de escalera de concreto de acceso desde la zona de piscinas hacia la playa Pajaritos * Construcción de murete para la canalización de agua de rebose de la piscina de adultos * Mejora de duchas de enjuague de la zona de piscinas * Perfilado y estabilización de tres taludes de las pista de acceso a la playa Percebes	* Sede Chepeconde	* ARQTEC * MASEDI * JGB	MASEDI	SOLES	157,602.30	CONCLUIDO	Inicio: 27.11.2018 Entrega: 15.1.2019	
004 - AIO - 18	04/12/2018	Invitación	* Repintado de señales horizontales con pintura de tráfico y mantenimiento de señales verticales * Remoción de pintura existente y resane de fisuras * Pintado de ciclovia de 1.40 de banda con pintura de tráfico color rojo * Pintado de ciclovia de 1.40 de banda con pintura de tráfico color negro * Delineado de una bande de 12 cm pintado con pintura de tráfico color blanco * Tachas reflectivas color blanco de 10 x 09 x 1.80 marca 3M instalado con pegamento epóxico * Mantenimiento de señales verticales * Mantenimiento de aros de acero inoxidable	* Adenda N° 2 Mantenimiento de Ciclovia	* JMD * MASEDI * P&P CONTRATISTAS GENERALES	JMD	SOLES	24,456.08	CONCLUIDO	Inicio: 07.12.18 Entrega: 15.12.18	
001 - GAF - 18	14/12/2018	28/12/2018	INVENTARIO DE ACTIVO FIJO * Uniformizar la base contable de los archivos existentes en excel con los comprobantes de pagos existentes * Inventario físico de los activos ubicados en las 4 sedes institucionales y en la propiedad de la playa de estacionamiento * Conciliación del inventario físico realizado con los comprobantes de pago * Entrega de informe final: Inventario de Activo Fijo	* Sede principal * Sede playa Makaha * Sede Chaclacayo * Sede playa sur Chepeconde * Playa de estacionamiento	* PRICE WATERHOUSE COOPERS * TGS-SARRIO * BOO * BAKER TILLY PERÚ	BDO	DOLARES	11,000.00	CONCLUIDO	Inicio: 15.2.2019 Entrega: 15.4.2019	CORRESPONDE A FINANZAS Y CONTABILIDAD
006 - AIO - 19	25/03/2019	16/04/2019	* Implementación de área infantil para niños de 7 a 12 años e implementación de plaza de squash * Remodelación de los servicios higiénicos del snack Tutti Rutti * Habilitación de terraza ajedrecística * Refacción de la cancha de futbol (cambio integral de mallas metálicas perimétricas y mantenimiento de la carpintería metálica)	* Sede Principal	* JMD * MACONSA * PVP * G2 * J&J * DIADA (*)	J & J	SOLES	199,281.49	CONCLUIDO	Inicio: 13.05.19 Entrega: 11.10.19	
							SOLES	81,909.70	CONCLUIDO		
							SOLES	64,031.53	CONCLUIDO		
							SOLES	70,131.41	CONCLUIDO		
Estudios para la elaboración de Capex para obras mayores	12/03/2019	11/04/2019	* Levantamiento arquitectónico del edificio de camerinos de la sede principal	* Sede Principal	* BENTÍN ARQUITECTOS * BLANCO ARQUITECTOS * PQ ARQUITECTOS	* PQ ARQUITECTOS	SOLES	8,658.00	CONCLUIDO	30 días calendario	
			* Evaluación estructural del edificio de camerinos y sauna, evaluación del muro de contención de la cancha de tenis N°2 y evaluación del edificio de ex bochas		* HIGASHI INGENIEROS * BENTÍN ARQUITECTOS * BLANCO INGENIEROS	* HIGASHI INGENIEROS	SOLES	53,000.00	CONCLUIDO	60 días calendario	
			* Levantamiento de instalaciones sanitarias y eléctricas del edificio de camerinos y sauna		* DEUSTUA * UMA * BENTÍN ARQUITECTOS * BLANCO INGENIEROS * J&J	* UMA	SOLES	14,400.00	CONCLUIDO	45 días calendario	
			* Levantamiento topográfico de la sede playa sur Chepeconde (integral) y faldas del cerro culebra en la sede de Chaclacayo		* JORGE ALVA * EGN INGENIERÍA * GLOBAL ENGINEERS * M&M * CAA INGENIEROS * SOKOLO	* JORGE ALVA	SOLES	8,440.08	CONCLUIDO	20 días calendario	
			* Estudio de mecánica de suelos en la sede playa sur Chepeconde (área de bungalows y área deportiva) y faldas del cerro culebra en la sede de Chaclacayo (bungalows)		* JORGE ALVA * EGN INGENIERÍA * GLOBAL ENGINEERS * M&M * CAA INGENIEROS * SOKOLO	* M&M	DOLARES	9,378.00	CONCLUIDO	40 días calendario	
001 - AS - 19	23/05/2019	17/07/2019	* Desarrollo del sistema de Registro y Control de Asociados en plataforma Web que permita gestionar la información general del asociado, que incluye datos personales y laborales, carga familiar por asociado, controles de accesos a las sedes y servicios como alquiler de canchas de tenis, adjudicación de bungalows, gimnasio, restaurantes, cobranzas de cuotas ordinarias, extraordinarias y otros servicios agregando procesos automatizados y nuevos controles que incluirá además una zona de intranet.	* Sede principal * Sede playa Makaha * Sede Chaclacayo * Sede playa sur Chepeconde * Playa de estacionamiento	* INTELLISOFT * JDB POKCTWARE * STAFF DIGITAL * SAGONE EIRL * LAGERKVIST & PARTNERS	* SAGONE EIRL	DOLARES	56,783.00	EN EJECUCIÓN	Inicio: 20.9.2019 Entrega: pendiente	

CONCURSOS 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022											
N° CONCURSO	FECHA DE CONVOCATORIA	FECHA DE APERTURA DE SOBRES	OBRA	UBICACIÓN	POSTORES QUE SE PRESENTARON	BUENA PRO	MONEDA	MONTO ADJUDICADO SIN IGV	STATUS	PLAZOS	OBSERVACIONES
Mantenimiento Mayor	09/05/2019	16/05/2019	* Mantenimiento General de Piscina Principal CTM * Cambio integral de la fragua interna de la piscina semi olímpica * Mantenimiento General de Piscina Principal CTM * Cambio integral de la fragua interna de la piscina semi olímpica * Mantenimiento General de Piscina Principal CTM * Cambio integral de la fragua interna de la piscina semi olímpica.	* Sede Principal	* RISOL S.A.C * ARIES CONSTRUCCIONES * R&R TECNOLOGÍA Y SERVICIOS	*RISOL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C	SOLES	17,521.64	CONCLUIDO	Inicio: 21.5.2019 Entrega: 12.6.2019	
Mantenimiento Mayor	06/06/2019	13/05/2019	* Demolición de elementos estructurales en cancha 03 de frontón. (Demolición de vigas y columnas corridas por acción del clima y la humedad) * Demolición de elementos estructurales en cancha 03 de frontón. (Demolición de vigas y columnas corridas por acción del clima y la humedad) * Demolición de elementos estructurales en cancha 03 de frontón. (Demolición de vigas y columnas corridas por acción del clima y la humedad)	* Sede Makaha	* FLESAN * PYP	FLESAN	SOLES	18,290.64	CONCLUIDO	Inicio: 15.5.2019 Entrega: 21.5.2019	
Mantto Mkh	06/06/2019	13/06/2019	* Construcción de elementos estructurales en cancha 03 de frontón. * Construcción de elementos estructurales en cancha 03 de frontón. * Construcción de elementos estructurales en cancha 03 de frontón.	* Sede Makaha	* J & J S.A.C * P Y P * MASEDI	J&J S.A.C	SOLES	29,811.17	CONCLUIDO	Inicio: 16.6.2019 Entrega: 05.7.2019	
Estudio	06/06/2019	27/06/2019	* Realización de Términos de Referencia para el cambio integral de luces existentes a LED en canchas de Tenis	* Sede Principal	* ALEX ESTELA	ALEX ESTELA	SOLES	5,400.00	CONCLUIDO	Inicio: 28.6.2019 Entrega: 20.7.2019	
Cambio de Grass Sintético Fútbol 7	16/06/2019	11/07/2019	* Cambio integral del grass sintético	* Sede Principal	* BONANZA GRASS * PERÚ GRASS * AKD SPORTS * GLOBAL GRASS * G&G SPOSTS	PERÚ GRASS	DOLARES	15,690.00	CONCLUIDO	Inicio: 18.10.2019 Entrega: 10.11.2019	
Estudios de Ingeniería para la remodelación del camerino de caballeros	10/06/2019	11/07/2019	* Realización del expediente para el refuerzo estructural para el edificio de camerinos y sauna * Verificación de estructura original en edificio de camerinos y realizar el cálculo estructural para el refuerzo y futura remodelación * Realización del expediente para el refuerzo estructural para el edificio de camerinos y sauna * Verificación de estructura original en edificio de camerinos y realizar el cálculo estructural para el refuerzo y futura remodelación * Realización del expediente para el refuerzo estructural para el edificio de camerinos y sauna * Verificación de estructura original en edificio de camerinos y realizar el cálculo estructural para el refuerzo y futura remodelación	* Sede Principal	* HIGASHI INGENIEROS * BENTÍN ARQUITECTOS * BLANCO INGENIEROS	HIGASHI INGENIEROS	SOLES	11,933.03	CONCLUIDO	Inicio: 12.06.2019 Entrega: 10.08.2019	
008 - AIO - 19	07/06/2019	24/07/2019	* Realización de Expediente Técnico completo para la remodelación integral del camerino de caballeros	* Sede Principal	* FARO 51 * JM POLO * JMD	JM POLO	SOLES	51,949.40	CONCLUIDO	Inicio: 25.07.2019 Entrega: 20.10.2019	
Plan de Evacuación y seguridad INDECI	11/07/2019	24/07/2019	* Elaboración de planos eléctricos, levantamiento arquitectónico y planes de evacuación y seguridad para la renovación del Certificado de Seguridad en Defensa Civil	* Sede Principal	* PROJECTZONE * IBG. JUAN GASTIABURU * FBM	PROJECTZONE	SOLES	26,851.73	EN EJECUCIÓN	Inicio: 03.09.2019 Entrega: 28.10.2019	
Compra de Bomba de Calor para la Piscina Principal - CTM	23/07/2019	25/07/2019	* Cambio de Bomba de Calor Hayward por deterioro de la existente en zona de bombas	* Sede Principal	* VEINSE * BLUPOOLS * FEGASA * CUBA SPA	BLUPOOLS	SOLES	24,675.00	CONCLUIDO	Inicio: 25.07.2019 Entrega: 27.07.2019	
Adjudicación para Gerencia de Proyectos	04/08/2019	22/08/2019	* Gerencia de Proyectos para las obras: Remodelación de Camerinos de Caballeros, Muro de Contención Cancha 2 de Tenis y Zona de Jóvenes ("Terraza del puente").	* Sede Principal	* PREGESTION * FARO 51 * JMD	PREGESTIÓN	SOLES	30,000.00	EN EJECUCIÓN	Inicio: 02.08.2019 Entrega: 29.10.2019	Muro de Contención Cancha 2 de Tenis- No se realizó
Remodelación de los SS.HH de Fútbol 7	04/08/2019	22/08/2019	* Remodelación de los SS.HH de Fútbol 7 de la Sede Principal	* Sede Principal	* EN PROCESO	MACONSA SAC	SOLES	56,000.00	CONCLUIDO	Inicio: 18.10.2019 Entrega: 18.11.2019	
Mantenimiento de la Piscina de Chacacayo	03/08/2019	22/08/2019	* Mantenimiento integral de la piscina de la sede de Chacacayo: cambio de fragua interior de piscina, limpieza de caliche, mantenimiento de los equipos de recirculación y calor, y cambio de agua	* Sede Chacacayo	* VEINSE * BLUPOOLS * MARVAL POOL	BLUPOOLS	SOLES	26,177.97	CONCLUIDO	Inicio: 02.09.2019 Entrega: 15.09.2019	
Enchape de Piscinas en Sede Chepeconde	12/08/2019	05/09/2019	* Enchape interior en piscinas - borde de terraza lavado en ambas piscinas	* Sede Chepeconde	* MATTÍAS SÁNCHEZ VILLAR * LUIS CAMA DÁVILA * HERMANOS VALME * CONACA	CONACA	SOLES	38,385.00	CONCLUIDO	Inicio: 09.10.2019 Entrega: 02.11.2019	
Adquisición de Módulos Prefabricados y Contenedores Marítimos para Oficina y SS.HH	21/07/2019	05/09/2019	* Compra de 03 Contenedores Marítimos de 20 pies - 03 modulo pre fabricado de 40 pies para oficinas administrativas, SS.HH de trabajadores y almacén	* Sede Chepeconde	* SPACEWISE * GESTIÓN MODULAR S.A.C * ALQUIMODUL	GESTIÓN MODULAR	DOLARES	63,953.39	CONCLUIDO	Inicio: 07.10.2019 Entrega: 12.11.2019	
Obras civiles para Instalación de contenedores y módulos prefabricados	21/08/2019	05/09/2019	* Construcción de losas de concreto para apoyo de módulos y contenedores - instalaciones eléctricas y sanitarias para los espacios nuevos en la sede / Alquiler de retroscavadora	* Sede Chepeconde	* WW * SISTELEC * J&J * WW	J&J PROYECTOS DE INGENIERIA SAC / ORE INGENIEROS SRL	SOLES	79,671.00	CONCLUIDO	Inicio: 09.10.2019 Entrega: 08.11.2019	

CONCURSOS 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022											
N° CONCURSO	FECHA DE CONVOCATORIA	FECHA DE APERTURA DE SOBRES	OBRA	UBICACIÓN	POSTORES QUE SE PRESENTARON	BUENA PRO	MONEDA	MONTO ADJUDICADO SIN IGV	STATUS	PLAZOS	OBSERVACIONES
Cambio de pisos de canchas de Squash	18/08/2019	19/09/2019	* Cambio integral de los pisos existentes en las Canchas de Squash 1, 2, 3 y 4 de la Sede Principal	* Sede Principal	* TOP SPORT * SPOST SUPPLY * INDOOR SPORT PERÚ * SENSEI SPORT * SPORTEK PERÚ	INDOOR SPORT PERU	DOLARES	40,677.97	CONCLUIDO	Inicio: 24.02.2020 Entrega: 16.04.2020	
Construcción de 02 Bungalows en terreno ubicado debajo del Cerro Culebra	14/07/2019	19/09/2019	* Construcción de 02 Bungalows con mejoras sobre las existentes en la parte baja del Cerro Culebra. Incluye zona de parrillas e iluminación exterior además de estacionamiento	* Sede Chacacayo	* J & J * P Y P * MACONSA * FARO S1 * JMD	J & J SAC	SOLES	341,949.19	CONCLUIDO	Inicio: 03.02.2020 Entrega: 03.05.2020	
Adquisición de nuevos equipos para el gimnasio	10/07/2019	19/09/2019	* Compra de 04 máquinas de gimnasio en coordinación con los miembros de la Comisión de Gimnasio	* Sede Principal	* LIFE FITNESS	LIFE FITNESS	DOLARES	16,517.00	CONCLUIDO	Inicio: 04.01.2020 Entrega: 04.04.2020	
Refuerzo Estructural para Edificio Principal (Camerino de niños, damas y caballeros)			* Refuerzo estructural con perfiles metálicos en el eje 5 y 6 del edificio de camerinos de la Sede Principal	* Sede Principal	* J & J * MACONSA	MACONSA SAC	SOLES	110,304.50	CONCLUIDO	Inicio: 04.01.2020 Entrega: 04.04.2020	
Remodelación y modernización del camerino de caballeros	24/12/2019	10/02/2020	* Optimización del área de camerinos * Reforzamiento estructural de zona húmeda * Cambio de red de agua y electricidad * Cambio de piso * Cambio de luminarias * Instalación de bomba de presión constante de agua en las duchas * Remodelación integral y modernización general de 2 niveles de camerinos * Optimización del área de camerinos * Reforzamiento estructural de zona húmeda * Cambio de red de agua y electricidad * Cambio de piso * Cambio de luminarias * Instalación de bomba de presión constante de agua en las duchas * Remodelación integral y modernización general de 2 niveles de camerinos	* Sede Principal	* J & J * AVITAR * G2 * MACONSA	MACONSA SAC	SOLES	1'358,652.40	CONCLUIDO	Inicio: 16.03.2020 Entrega: 16.07.2020	
Instalación de nuevo caldero horizontal de 30 BHP y repotenciado de caldero de back up a 20 BHP para edificio de Camerinos			* Retiro de caldero vertical de 10 BHP (funcionamiento deficiente), repotenciado de caldero de 10 BHP horizontal a 20 BHP (compra de quemadores, accesorios de caldero) e instalación de nuevo caldero horizontal de 30 BHP que incluye repotenciado de tanques ablandadores de agua (02), calentador a vapor de agua de 1,400 galones, tanque de purgas y manifold de calor. A su vez la instalación interna de la red de instalación de vapor y agua hacia camerino de caballeros y damas.	* Sede Principal	* INGEVAP * CALDERAS ECOLÓGICAS * CALDERAS INTESA	INGEVAP	DOLARES	51,510.00	CONCLUIDO	Inicio: 16.03.2021 Entrega: 23.05.2021	
Recuperación de la "Terraza del puente" y ex-plantilla del tanque de GLP			* Se realizó los trabajos de refuerzo estructural en la losa existente en el edificio del SUM (ex-bochas), instalación de techo metálico con lona y bambues, pintado general de los ambientes del segundo nivel del edificio del SUM se reincorporó al circuito de corredores como nuevos servicios para el asociado.	* Sede Principal	* KAMENA * MACONSA * J & J		SOLES	485,458.20	CONCLUIDO	Inicio: 12.02.2020 Entrega: 28.08.2020	
Cambio de iluminación a luces LED canchas 3, 4 y 5			* Cambio integral de la iluminación de halogenuro por lámparas LED deportivas de acuerdo a los estándares mínimos de iluminación de campos deportivos	* Sede Principal	* ECOLOLUX * SCHREDER	ECONOLUX	SOLES	105,403.50	CONCLUIDO	Inicio: 21.01.2021 Entrega: 17.05.2021	
Mantenimiento integral de los postes metálicos de las canchas 1, 2, 7, 8 y 10 de la Sede Principal			* Mantenimiento general de postes metálicos de las canchas de tenis. Los trabajos fueron el retiro de la pintura existente, colocación de pintura epóxica JEP verde, cambio de crucetas y mantenimiento de equipos de iluminación de halogenuro	* Sede Principal	* LANGLEY * J & J * JTV SERVICIOS GENERALES	LANGLEY	SOLES	46,030.00	CONCLUIDO	Inicio: 12.08.2021 Entrega: 11.11.2021	
Cambio de postes de iluminación de la cancha 9			* Cambio integral de los postes de iluminación de la cancha 9 por postes con proceso de zincado	* Sede Principal	* LANGLEY * J & J * JTV SERVICIOS GENERALES	LANGLEY	SOLES	38,538.80	CONCLUIDO	Inicio: 09.09.2021 Entrega: 12.10.2021	
Cambio de Cobertura del SUM			* Cambio de cobertura de calamina por Cobertura TI de 0.55mm y Panel Tipo Sandwich en zona de spinning	* Sede Principal	* LANGLEY * J & J * JTV SERVICIOS GENERALES * JMD	LANGLEY	SOLES	83,590.00	CONCLUIDO	Inicio: 09.09.2021 Entrega: 12.10.2021	
Construcción de Cisterna			* Construcción de Cisterna de 65m3 para almacenamiento de agua para riego	* Sede Chacacayo	* J & J * ACT * RISOL	J & J SAC	SOLES	68,980.30	CONCLUIDO	Inicio: 03.03.2021 Entrega: 16.05.2021	
Mantenimiento General de Instalaciones Verano 2022			* Mantenimiento de fisuras en bungalows, mantenimiento de sol y sombra zona de asociados en playa 1, mantenimiento de escalera de playa 1 hacia bungalows	* Sede Chepeconde	* J & J * HLD CONSTRUCCIONES	J & J SAC	SOLES	165,890.50	CONCLUIDO	Inicio: 10.11.2021 Entrega: 22.12.2021	
Mantenimiento de Ciclovía Centro Promotor 2020		Invitación	* Repintado de señales horizontales con pintura de tráfico y mantenimiento de señales verticales * Remoción de pintura existente y resane de fisuras * Pintado de ciclovia de 1.40 de banda con pintura de tráfico color rojo * Pintado de ciclovia de 1.40 de banda con pintura de tráfico color negro * Delineado de una banda de 12 cm pintado con pintura de tráfico color blanco * Tachas reflectivas color blanco de 10 x 09 x 1.80 marca 3M instalado con pegamento epóxico * Mantenimiento de señales verticales * Mantenimiento de aros de acero inoxidable	* Adenda N° 2 Mantenimiento de Ciclovía	* JMD * J & J	JMD	SOLES	31,280.30	CONCLUIDO	Inicio: 10.12.20 Entrega: 22.12.20	

CONCURSOS 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022											
N° CONCURSO	FECHA DE CONVOCATORIA	FECHA DE APERTURA DE SOBRES	OBRA	UBICACIÓN	POSTORES QUE SE PRESENTARON	BUENA PRO	MONEDA	MONTO ADJUDICADO SIN IGV	STATUS	PLAZOS	OBSERVACIONES
Mantenimiento de Ciclovía Centro Promotor 2021		Invitación	* Repintado de señales horizontales con pintura de tráfico y mantenimiento de señales verticales * Remoción de pintura existente y resane de fisuras * Pintado de ciclovía de 1.40 de banda con pintura de tráfico color rojo * Pintado de ciclovía de 1.40 de banda con pintura de tráfico color negro * Delineado de una bande de 12 cm pintado con pintura de tráfico color blanco * Tachas reflectivas color blanco de 10 x 09 x 1.80 marca 3M instalado con pegamento epóxico * Mantenimiento de señales verticales * Mantenimiento de aros de acero inoxidable	* Adenda N° 2 Mantenimiento de Ciclovía	* JMD * J & J	JMD	SOLES	30,120.80	CONCLUIDO	Inicio: 02.12.21 Entrega: 18.12.21	
NUOVA PARRILA ZONA DE PISCINA DE ADULTOS	Aprobado en Comité de Obras 02/07/2021	---	* Acondicionamiento y refacción de la choza-comedor como nueva parrilla, ampliación de losa, parapeto de cerramiento, IIES, lavatorio con grifería e mantto correctivo de IIEE, reubicación de 01 tablero eléctrico.	* Sede Makaha	* JC CALEC SAC * ROZEL ESTRUCTURAS SAC * T'DECORO DISEÑO Y DEECORACION * RISOL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES	JF CALEC SAC + CLUB	SOLES	7,790.31	CONCLUIDO	Inicio: 02.08.2021 Entrega: 06.08.2021	
NUEVO ESTAR PARA ASOCIADOS EN ZONA DE PISCINA DE NIÑOS	Aprobado en COMITE DE OBRAS 02/07/2021	---	* Acondicionamiento y refacción del ex-gimnasio como sala de estar de terraza: etiro de mampara existentes, cambio de piso, retiro de espejos, mobiliario y maquinas de gimnasio, mantenimiento correctivo de IIEE, adquisición de mobiliario de sala, TV LED, rack de muro y pintura.	* Sede Makaha	* JC CALEC SAC * ROZEL ESTRUCTURAS SAC * T'DECORO DISEÑO Y DEECORACION * RISOL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES	JF CALEC SAC + CLUB	SOLES	12,000.00	EN EJECUCIÓN	Entrega: 2.5.2022	
CONCURSO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CAMERINO DE NIÑOS, DAMAS, RESTAURANTE Y OFICINAS	26/07/2021	09/08/2021	* Remodelación Camerino de Niños, Niñas, Damas, Restaurante, Terraza del Salón Social y Oficinas de sistemas, presidencia y asociados.	* Sede Principal	* ARQUITECTURA: SEGARRA, LEE ARQUITECTOS, UMA, CLV, XTE, JIN, G2, PQ, WMA * ESTRUCTURAS: HIGASHI, PRISMA, MEGA, LEE ARQUITECTOS, JIN * INSTALACIONES: FMT, XTE, UMA, DEUSTUA, LEE ARQUITECTOS, JIN	ARQUITECTURA: LEE ARQUITECTOS ESTRUCTURAS: HIGASHI INGENIEROS INSTALACIONES: DEUSTUA	SOLES	150,281.00	EN EJECUCIÓN	Entrega: 5.4.2022	
PINTURA BAJADA BALTA	Aprobado en CD 15/07/2021	---	* Pintado de la elevación del cerco perimétrico a lolargo de la Bajada Balta, trabajos contratados: lijado y limpieza de pintura existente con rasqueteo, resanes, aplicación antisalitre y pintado de muro (una mano). Nuevo tarrajeo con antisalitre de muros a la altura de la terraza y parrilla del Mirador.	* Sede Principal	* HLD SAC * J & J SAC * JMD SAC	HLD SAC	SOLES	58,619.79	CONCLUIDO	Inicio:15.07.2021 Entrega: 21.12.2021	
PARRILLA "EL ARBOLITO"	Aprobado en CD 12/08/2021	---	* Acondicionamiento, refacción y mantenimiento correctivo de la estructura metálica y cobertura de tejas, nuevo armario, IIEE (reubicación de tablero, nuevos puntos de luz y tomacorrientes, araña de rueda rústica de carreta), mesa de concreto enchapada en granito, parrilla, campana, caja china y cilindro de acero inoxidable, mesa auxiliar multiusos rodante, control de registro de los SSHH, limpieza y pintura..	* Sede Principal	* JC CALEC SAC * T'DECORO	JF CALEC SAC GRENIC CLUB	SOLES	50,294.23	CONCLUIDO	Inicio:16.08.2021 Entrega: 05.10.2021	EL LISTADO CORRESPONDEN A : ELABORACION DE EXPEDIENTES, ELABORACION DE ESTUDIOS , ACONDICIONAMIENTOS, REFACCIONES, MANTOS, CORRECTIVOS Y/O PREVENTIVOS DONDE INTERVINIERON ADEMAS DEL CLUB VARIOS PROVEEDORES POR INVITACION PARA INTERVENCIONES PUNTUALES.
"PARRILLA DEL PUENTE" (EX-TERRAZA DE LOS JOVENES)	Aprobado en CD 13/01/2022	---	* Acondicionamiento y refacción de la "Terraza de jóvenes" como la nueva "Parrilla del puente", implementación de 01 parrilla con 01 campana, 01 caja china, 01 cilindro ahumado todo en acero inoxidable, respaldo de parrilla con ladrillos refractarios, armario de apoyo para limpieza y menaje, ampliación de mesa de repostero bajo y enchape en granito negro, base de concreto de reposteros para aislamiento de humedad por limpieza, puertas apersianadas, cambio de posa simple por posa doble de lavatorio, grifería de chef, mesa auxiliar multiusos rodante, 08 mesas de madera y 40 sillas, mantto correctivo de IIEE e implementación de luminarias complementarias decorativas tipo Led modelo Edison.	* Sede Principal	* JC CALEC SAC * DRYMETAL SERVAS EIRL + GRENIC SAC	JF CALEC SAC GRENIC SAC	SOLES	32,406.00	CONCLUIDO	Inicio:13.01.22 Entrega:24.02.22	
EVAR	Aprobado en CD 28/10/2020	---	* Estudio de Evaluación de Riesgo Originado por Lluvias Intensas y Flujos de Detritos	* Sede Chacacayo	* CAYCO INGENIEROS * PRAGES RCA SAC	CAYCO INGENIEROS	SOLES	26,903.00	CONCLUIDO	Inicio: 02.11.2020 Entrega: 01.12.2020	
GIMNASIO EX CHIFA	Aprobado en COMITE DE OBRAS 05/07/2021	---	* Acondicionamiento, refacción y mantenimiento correctivo de los ventanales, nuevos espejos, accesorios marcos y reemplazo de vidrios fracturados, correctivo de IIEE (reubicación de tablero, nuevos puntos de luz, tomacorrientes y nuevas luminarias), mantto, y traslado de máquinas de gimnasio y adquisición de complementos. Corrección de juntas constructivas, mantto. Correctivo de evacuación de lluvias en el techo, correctivo del recorrido de tuberías de gas, mantto, correctivos de SSHH, ventanas de depósitos, nuevas mamparas de ingreso principal al gimnasio. Mantto de jardines y pintado integral.	* Sede Makaha	* JC CALEC SAC * DRYMETAL SERVAS EIRL * JC GLASS SAC	JF CALEC SAC JC GLASS SG FITNESS CLUB	SOLES	39,334.63	CONCLUIDO	Inicio: 05.07.2021 Entrega:27.01.2022	

TOTALES	SOLES	3,119,059.60	3.65
	DOLARES	265,509.36	
EQUIVALENTE EN SOLES		4,088,168.76	

ACTUALIZADO al 31.3.2022

CONCURSOS 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022											
N° CONCURSO	FECHA DE CONVOCATORIA	FECHA DE APERTURA DE SOBRES	OBRA	UBICACIÓN	POSTORES QUE SE PRESENTARON	BUENA PRO	MONEDA	MONTO ADJUDICADO SIN IGV	STATUS	PLAZOS	OBSERVACIONES
						TOTALES	EQUIVALENTE EN DOLARES	1,120,046.24			