

CONCURSOS 2018 - 2019									
N° CONCURSO	Fecha de convocatoria	Fecha de apertura de sobres	Obra	Ubicación	Postores que se presentaron	Buena Pro	Monto adjudicado en soles (sin IGV)	Status	Plazos
001 - AIO - 18	19/10/18	30.10.2018	* Cambio de piso en la terrazas adyacente de la piscina de niños. * Remodelación y remozamiento de losa de parrillas y jardines	Sede playa Makaha	* ARQTEC * MASEDI * WV * CARAL * JGB	MASEDI	181,337.38	Adjudicado	Inicio: 27.11.2018 Entrega: 15.1.2019
	19/10/18	30.10.2018	* Reforzamiento de estructuras de las canchas de frontón N° 1 y N° 3	Sede playa Makaha	* ARQTEC * MASEDI * WV * CARAL * JGB	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO
	19/10/18	30.10.2018	* Construcción de muro de concreto armado para refuerzo de muro perimetral de la cancha N° 2 de tenis * Cambio integral de la estructura metálica de la cancha de grass sintético	Sede Principal	* ARQTEC * MASEDI * WV * CARAL * JGB	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO
002 - AIO - 18	19/10/18	2.11.2018	* Mantenimiento de pirca de piedra en área de cancha de tenis * Reposición de pirca de piedra en zona de cocina * Corte de talud e impermeabilizado de pared de ladrillo sórico calcareo en la zona del bungalow N° 1 * Mantenimiento preventivo de juegos de niños	Sede Chacacayo	* ARQTEC * MASEDI * WV * JGB	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO
003 - AIO - 18	19/10/18	2.11.2018	* Construcción de 2 rampas de acceso desde la zona de piscinas hacia la playa Pajaritos * Construcción de escalera de concreto de acceso desde la zona de piscinas hacia la playa Pajaritos * Construcción de murete para la canalización de agua de rebose de la piscina de adultos * Mejora de duchas de enjuague de la zona de piscinas * Perfilado y estabilización de tres taludes de las pista de acceso a la playa Percebes	Sede playa sur Chepeconde	* ARQTEC * MASEDI * JGB	MASEDI	157,602.30	Adjudicado	Inicio: 27.11.2018 Entrega: 15.1.2019

004 - AIO - 18	04/12/18	Invitación	<ul style="list-style-type: none"> * Repintado de señales horizontales con pintura de tráfico y mantenimiento de señales verticales * Remoción de pintura existente y resane de fisuras * Pintado de ciclovia de 1.40 de banda con pintura de tráfico color rojo * Pintado de ciclovia de 1.40 de banda con pintura de tráfico color negro * Delineado de una bande de 12 cm pintado con pintura de tráfico color blanco * Tachas refelctivas color blanco de 10 x 09 x 1.80 marca 3M instalado con pegamento epóxico * Mantenimiento de señales verticales * Mantenimiento de aros de acero inoxidable 	Adenda N° 2 Mantenimiento de Ciclovia	* JMD	JMD Gerencia y Construcción	24,456.08	Adjudicado	Inicio: 07.12.18 Entrega: 15.12.18
----------------	----------	------------	---	--	-------	--------------------------------	-----------	------------	---------------------------------------