

**CONCURSOS 2018 - 2019**

N° CONCURSO	Fecha de convocatoria	Fecha de apertura de sobres	Obra	Ubicación	Postores que se presentaron	Buena Pro	Monto adjudicado en soles (sin IGV)	Status	Plazos
001 - AIO - 18	19/10/2018	30.10.2018	* Cambio de piso en la terrazas adyacente de la piscina de niños. * Remodelación y remozamiento de losa de parrillas y jardines	Sede playa Makaha	* ARQTEC * MASEDI * WV * CARAL * JGB	MASEDI	181,337.38	Adjudicado	Inicio: 27.11.2018 Entrega: 15.1.2019
	19/10/2018	30.10.2018	* Reforzamiento de estructuras de las canchas de frontón N° 1 y N° 3	Sede playa Makaha	* ARQTEC * MASEDI * WV * CARAL * JGB	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO
	19/10/2018	30.10.2018	* Construcción de muro de concreto armado para refuerzo de muro perimetral de la cancha N° 2 de tenis * Cambio integral de la estrictura metálica de la cancha de grass sintético	Sede Principal	* ARQTEC * MASEDI * WV * CARAL * JGB	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO
002 - AIO - 18	19/10/2018	2.11.2018	* Mantenimiento de pirca de piedra en área de cancha de tenis * Reposición de pirca de piedra en zona de cocina * Corte de talud e impermeabilizado de pared de ladrillo sólico calcareo en la zona del bungalow N° 1 * Mantenimiento preventivo de juegos de niños	Sede Chaclacayo	* ARQTEC * MASEDI * WV * JGB	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO
003 - AIO - 18	19/10/2018	2.11.2018	* Construcción de 2 rampas de acceso desde la zona de piscinas hacia la playa Pajaritos * Construcción de escalera de concreto de acceso desde la zona de piscinas hacia la playa Pajaritos * Construcción de murete para la canalización de agua de rebose de la piscina de adultos * Mejora de duchas de enjuague de la zona de piscinas * Perfilado y estabilización de tres taludes de las pista de acceso a la playa Percebes	Sede playa sur Chepeconde	* ARQTEC * MASEDI * JGB	MASEDI	157,602.30	Adjudicado	Inicio: 27.11.2018 Entrega: 15.1.2019

**CONCURSOS 2018 - 2019**

N° CONCURSO	Fecha de convocatoria	Fecha de apertura de sobres	Obra	Ubicación	Postores que se presentaron	Buena Pro	Monto adjudicado en soles (sin IGV)	Status	Plazos
004 - AIO - 18	04/12/2018	Invitación	* Repintado de señales horizontales con pintura de tráfico y mantenimiento de señales verticales * Remoción de pintura existente y resane de fisuras * Pintado de ciclovía de 1.40 de banda con pintura de tráfico color rojo * Pintado de ciclovía de 1.40 de banda con pintura de tráfico color negro * Delineado de una bande de 12 cm pintado con pintura de tráfico color blanco * Tachas reflectivas color blanco de 10 x 09 x 1.80 marca 3M instalado con pegamento epóxico * Mantenimiento de señales verticales * Mantenimiento de aros de acero inoxidable	Adenda N° 2 Mantenimiento de Ciclovía	* JMD * MASEDI * P&P Contratistas Generales	JMD Gerencia y Construcción	24,456.08	Adjudicado	Inicio: 07.12.18 Entrega: 15.12.18
001 - GAF - 18	14/12/2018	28/12/2018	INVENTARIO DE ACTIVO FIJO * Uniformizar la base contable de los archivos existentes en excel con los comprobantes de pagos existentes * Inventario físico de los activos ubicados en las 4 sedes institucionales y en la propiedad de la playa de estacionamiento * Conciliación del inventario físico realizado con los comprobantes de pago * Entrega de informe final: Inventario de Activo Fijo	* Sede principal * Sede playa Makaha * Sede Chacacayo * Sede playa sur Chepeconde * Playa de estacionamiento	* Price Waterhouse Coopers * TGS-SARRIO * BDO * Baker Tilly Perú	BDO	36,850.00 (Ref. t/c 3.35)	Adjudicado	Inicio: 15.2.2019 Entrega de Informe Final: 15.4.2019

**CONCURSOS 2018 - 2019**

N° CONCURSO	Fecha de convocatoria	Fecha de apertura de sobres	Obra	Ubicación	Postores que se presentaron	Buena Pro	Monto adjudicado en soles (sin IGV)	Status	Plazos	
006 - AIO - 19	25/03/2019	16/04/2019	* Implementación de área infantil para niños de 7 a 12 años e implementación de plaza de squash	* Sede principal	* JMD * MACONSA * PYP * G2 * J&J * DIADA (*)	J&J Proyectos de Ingeniería y Consultoría SAC	199,281.49	Adjudicado	Inicio: 13.05.19 Entrega: 13.07.19	
			* Remodelación de los servicios higiénicos del snack Tutti Rutti				81,909.70			
			* Habilitación de terraza ajedrecística				64,031.53			
			* Refacción de la cancha de fulbito (cambio integral de mallas metálicas perimétricas y mantenimiento de la carpintería metálica)				70,131.41			
Capex para obras mayores PREGESTIÓN SAC	12/03/2019	11/04/2019	* Levantamiento arquitectónico del edificio de camerinos de la sede principal	* Sede principal	* Bentín Arquitectos * Blanco Ingenieros * PQ Arquitectos	* PQ Arquitectos	8,658.00	Adjudicado	30 días calendario	
			* Evaluación estructural del edificio de camerinos y sauna, evaluación del muro de contención de la cancha de tenis N°2 y evaluación del edificio de ex bochas		* Higashi Ingenieros * Bentín Arquitectos * Blanco Ingenieros	* Higashi Ingenieros	53,000.00		60 días calendario	
			* Levantamiento de instalaciones sanitarias y eléctricas del edificio de camerinos y sauna		* Deustua * UMA * GACH * Bentín Arquitectos * Blanco Ingenieros * J&J	* UMA	14,400.00		45 días calendario	
			* Levantamiento topográfico de la sede playa sur Chepeconde (integral) y faldas del cerro culebra en la sede de Chaclacayo		* Sede Chepeconde * Sede Chaclacayo	* Jorge Alva * EGN Ingeniería * Global Engineers * M&M * CAA Ingenieros * Sokolo	* Jorge Alva		8,440.08	20 días calendario
			* Estudio de mecánica de suelos en la sede playa sur Chepeconde (área de bungalows y área deportiva) y faldas del cerro culebra en la sede de Chaclacayo (bungalows)		* Sede Chepeconde * Sede Chaclacayo	* Jorge Alva * EGN Ingeniería * Global Engineers * M&M * CAA Ingenieros * Sokolo	* M&M		31,231.50 (\$ 9378.83) t/c 3.33	40 días calendario

\* DIADA solo presentó propuesta para la remodelación de SS.HH. del snack Tutti Rutti

ACTUALIZADO EL 10.5.2019